МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 20/35

Идентификационный код закупки: 203761007051676100100100190014211244

г. Рыбинск                                                                                                               «02» июня 2020г.

         Управление строительства  Администрации городского округа город Рыбинск, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице  начальника Управления строительства Киреева Георгия Игоревича, действующего на основании Положения об Управлении, Распоряжения Администрации городского округа город Рыбинск от 15.09.2016г. №316-к «О приеме работника на работу», с одной стороны, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Мухаммадиева Валерия Шамильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам электронного аукциона (протокол №0171300002320000007 от 22 мая 2020 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  на выполнение работ по ремонту путей подхода по ул. Волочаевской, на участке от ул. Юбилейной, до ул. Полиграфской, Ярославской обл., г. Рыбинск (далее – «работы»).
1.2.  Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту и сдать в сроки Муниципальному заказчику, установленные п. 2.1. Контракта.
1.3. Муниципальный заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Подрядчик ознакомлен с документацией на выполнение работ и не имеет по ним замечаний, увеличивающих цену Контракта и сроки выполнения Работы по Контракту.

2. Срок и место выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ: 
Начало работ: с даты заключения Контракта.
Завершение работ – 15.09.2020 
2.2. Место выполнения работ: Ярославская область, г. Рыбинск, улица Волочаевская, на участке от ул. Юбилейной, до ул. Полиграфской.
2.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.
2.4. Указанные в п.2.1. Контракта даты являются исходными для определения мер ответственности в случае нарушения сроков выполнения Работ.

3. Обеспечение и исполнение Контракта
3.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком Муниципальному заказчику обеспечения исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предоставляется в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Муниципального заказчика, указанный в п.3.8. настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
3.2. Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 245 292 (Двести сорок пять тысяч двести девяносто два) рубля 21 копеек (10 % цены контракта).
3.3.  Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон                № 44-ФЗ), в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 
3.4. В случае если предложенная в заявке Подрядчика цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Информация и документы банковской гарантии должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.
3.6.  Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно, но при этом должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.7. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
3.8. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены на счет: р/сч.: 40302810945255000099 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ, Г.ЯРОСЛАВЛЬ БИК 047888001, ИНН 7610070516, КПП 761001001 получатель – ДФ АГОГР (Управление строительства Администрации ГО г. Рыбинск, 150.14.500.0).
3.9. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате, квитанцией (в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка (в случае перевода денежных средств при помощи системы «Банк-клиент»). Платежное поручение должно содержать указание на контракт, исполнение которого оно обеспечивает.
3.10.  Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.12. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в результате предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 3.11. настоящего Контракта, уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.12.1. Если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов единой информационной системы.
3.12.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный в п. 3.8. настоящего Контракта, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов единой информационной системы, возвращаются по заявлению Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного заявления Муниципальным заказчиком.

4. Цена Контракта и порядок оплаты
4.1. Цена Контракта составляет – 2 452 922 (Два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два)  рублей 15 копеек, с учетом понижающего коэффициента (при наличии),  с учетом непредвиденных расходов 2%, налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, которые могут возникнуть у Подрядчика в ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.2. Источник финансирования: средства бюджета городского округа города Рыбинск Ярославской области.
4.3. Понижающий коэффициент стоимости «К» определяется отношением цены Контракта, предложенной Подрядчиком в ходе электронного аукциона, к начальной (максимальной) цене Контракта, установленной Муниципальным заказчиком при проведении электронного аукциона, К=0,825.
4.4. Сумма, подлежащая оплате Муниципальным заказчиком Подрядчику,  уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
4.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,  изменению не подлежит, за исключением следующих случаев:
- цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и/или сроков исполнения Контракта и/ или объема работы, предусмотренных Контрактом. Принятие Муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы, а сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации.
 - при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов.
4.6. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях в безналичной форме расчетов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании предоставленных Подрядчиком платежных документов (счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)) с применением коэффициента понижения стоимости, равного соотношению цены Контракта, определенной в результате проведения электронного аукциона, к начальной (максимальной) цене Контракта, К= 0,825.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Муниципального заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный заказчик ответственности не несет.
4.7. Авансирования Контрактом не предусмотрено.
4.8. Оплата производится только после всех выполненных объемов Работ.

5. Права и обязанности Подрядчика
5.1.Для выполнения Работы по Контракту Подрядчик принимает на себя обязанности:
5.1.1. Назначить лиц ответственных за выполнение Работы по Контракту и уведомить об этом в письменной форме Муниципального заказчика  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5.1.2. Оформлять разрешительную, уведомительную  и исполнительную документацию при организации строительной площадки и выполнении Работ в соответствии с действующим законодательством.
5.1.3. Обеспечить организацию строительной площадки и выполнение организационных и подготовительных Работ.
5.1.4. В случае необходимости осуществить оплату временного присоединения коммуникаций, организовывать учет и оплату за пользование энергоресурсами на период производства Работ.
5.1.5. Ежедневно осуществляет уборку прилегающей территории от строительного мусора, по мере необходимости осуществляет вывоз мусора.
5.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Контракта.
5.1.7. Предоставить Муниципальному заказчику в течение 2 дней перед подписанием  итогового акта о приемке выполненных работ один экземпляр исполнительной документации.  
5.1.8. Обеспечить качество выполнения Работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта. 
5.1.9. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.
5.1.10. Обеспечить в ходе производства работ на Объекте выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.11. Не использовать в ходе выполнения Работы материалы, изделия, конструкции,  если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемой Работы.
5.1.12. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком Работы, в соответствии с Контрактом, или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
5.1.13. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, ограждения  необходимые для выполнения работ по Контракту, в том числе при необходимости осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работы на строительной площадке.
5.1.14. Устранять все замечания, выявленные в процессе выполнения Работ Муниципальным заказчиком.
5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работы и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с разделом 9 Контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении Работы, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненной Работы привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 
5.1.16. Своевременно представлять Муниципальному заказчику всю необходимую информацию о выполненных работах в том числе на электронных носителях. Предоставлять документы (паспорта, сертификаты, стандарты, и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования в случаях предусмотренных действующим законодательством.
5.1.17. Контролировать соответствие стоимости предъявляемых к оплате объемов выполненных Работ, указанных в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), их фактическим объемам, согласно актам о выполненных работах по форме № КС-2, подписывать акты о приемке  выполненных работ. Контролировать качество строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для благоустройства Объекта. Соблюдать последовательность и состав технологических операций при осуществлении благоустройства Объекта.
5.1.18. Обеспечить (при наличии) освидетельствование скрытых Работ и промежуточную приемку ответственных конструкций. Не выполнять последующие Работы по Контракту до завершения процедуры освидетельствования скрытых Работ и составления в установленном законом порядке акта освидетельствования скрытых Работ. 
5.1.19. Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению и своевременному представлению исполнительной документации. Подрядчик гарантирует качество и достоверность предоставляемой информации.
5.1.20. Принять все необходимые меры, в том числе обустройство пунктов мойки колес при выезде техники со строительной площадки, для предотвращения загрязнения покрытия автомобильных дорог.
5.1.21. По завершении Работы по Контракту обеспечить окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора, отходов.  После окончания Работы в течение 2 (двух) рабочих дней организовать вывоз с территории строительной площадки, приспособлений и инструментов, возведенных временных сооружений и другого имущества, принадлежащих Подрядчику.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненной Работы.
5.2.2. Запрашивать и получать от Муниципального заказчика необходимые разъяснения и уточнения, возникающие в ходе выполнения Работы в рамках настоящего Контракта.

6. Обязанности и права Муниципального заказчика
 6.1. Муниципальный заказчик обязан:
6.1.1. Обеспечить своевременную приемку результата выполненной Подрядчиком Работы и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.1.2. Рассмотреть и согласовать разработанный Подрядчиком проект производства работ (ППР) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его передачи Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний.
6.1.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работы, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты или экспертные организации.
6.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения Работ.
6.1.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.1.6. Оказывать содействие Подрядчику  при выполнении Работы по настоящему Контракту. 
6.2.     Муниципальный заказчик имеет право:
6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемой Работы, соблюдением сроков ее выполнения, соблюдением условий Контракта не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемой Работы.
6.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
6.2.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом. 

7. Скрытые строительные работы
7.1. Освидетельствование скрытых работ производится по мере окончания устройства (монтажа) конструктивных элементов, отнесенных к категории скрытых (работы или конструктивные элементы, которые частично или полностью будут закрыты при последующих работах). Подрядчик обеспечивает уведомление Муниципального заказчика, представителя организации, осуществляющий строительный контроль и надзор за качеством и объемом выполняемых работ, о дате и времени проведения освидетельствования скрытых работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты их приемки.
7.2. Освидетельствование скрытых работ в течение 2 (двух) дней проводит комиссия в составе представителя организации, осуществляющей строительный контроль и надзор за качеством выполняемых работ, представителя Подрядчика и представителя Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик вправе принять решение о привлечении  представителей проектной организации, экспертов, лаборантов, геодезистов, для произведения обследований и испытаний обследуемых конструктивных элементов компетентной независимой организацией.
7.3. При освидетельствовании скрытых работ производится: проверка правильности их выполнения в натуре, ознакомление с технической документацией, исполнительной документацией, изучение материалов технического надзора, независимого контроля качества работ.
7.4. По результатам освидетельствования скрытых работ оформляется акт, в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006  № 1128. 
7.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах и после подписания хранятся у Муниципального заказчика (2 экз.) и  Подрядчика (1 экз.).
7.6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
7.7. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
7.8. Затраты на освидетельствование и последующее восстановление конструкций во всех случаях производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций дефекты и брак устраняет Подрядчик. 
8. Порядок и сроки приемки работ
8.1. Приемка выполненных Работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями Контракта с составлением акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
8.1.1. За 3 рабочих дня до даты сдачи выполненных объемов работ в соответствии с п.8.1.2. Контракта Подрядчик письменно уведомляет Муниципального заказчика о необходимости осмотра и принятия выполненных Работ. Письменное уведомление должно содержать проект акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
8.1.2. Муниципальный заказчик осуществляют осмотр, приемку выполненных Работ и оформление результатов приемки в течение 2 рабочих дней с даты сдачи Подрядчиком выполненных объемов Работ. При неявке представителя Подрядчика на осмотр и приемку выполненных Работ, Работы считаются невыполненными и приемке не подлежат.
8.1.3. Подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату цены Контракта и/или счет-фактура являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
8.2. В случае установления Муниципальным заказчиком при приемке Работ несоответствия качества, объема выполненных Подрядчиком Работ, акт выполненных работ Муниципальным заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ направляется уведомление о причинах отказа от приемки Работ. 
 8.3. При обнаружении Муниципальным заказчиком (или его ответственным представителем) в ходе приемки Объекта некачественно выполненных Работ (недоделок), сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень некачественно выполненных работ (недоделок), сроки их устранения Подрядчиком и количество рабочих дней, в течение которых Муниципальный заказчик произведет приемку Объекта (с устраненными Подрядчиком некачественно выполненных работ (недоделок). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт  подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.
8.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные некачественно выполненные Работы (недоделки) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение некачественно выполненных Работ (недоделок). Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных некачественно выполненных Работ (недоделок) не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

9.    Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ по Контракту и качество строительных материалов и конструкций, оборудования, комплектующих изделий, поставляемых Подрядчиком, и/или его поставщиками и субподрядчиками для выполнения Работ по Контракту, будет соответствовать требованиям технического задания (Приложение №1 к Контракту), условиям Контракта.
9.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие проектным решениям.  Копии этих документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику за 5 дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
9.3. Подрядчик гарантирует:
- выполнение  Работ в полном объеме, предусмотренном Контрактом, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту),  определяющим объем, содержание Работ и других, предъявляемых к ним требований, смет, составленных на основании вышеперечисленной документации и определяющих стоимость Работ, утвержденных Муниципальным заказчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные Контрактом;
- своевременное устранение некачественно выполненных Работ (недоделок), выявленных при приемке работ по Контракту;
9.4   Срок гарантии на результат выполненных работ 5 (пять) лет со дня подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ.
Исправление выявленных недостатков в гарантийный период осуществляется за счет Подрядчика.
9.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по выполненной Работы, то Муниципальный заказчик составляет акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. 
9.6. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте.
9.7. В случае, если  Подрядчик откажется от составления или подписания акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характеристика является акт экспертизы, составленный экспертом, выбранным Муниципальным заказчиком  в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. В случае установления дефекта, произошедшего по вине Подрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Подрядчик.
9.8.  В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты, указанные в акте, Муниципальный заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты, силами других организаций. При этом Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.
9.9. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи 755 ГК РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков.

10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Приемка выполненных работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предоставляется в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Муниципального заказчика, указанный в п.10.7. настоящего Контракта. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
10.2. Контракт предусматривает обеспечение гарантийных обязательств в размере 148 661 (Сто сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рублей 94 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта).
10.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств (платежное поручение или банковская гарантия), предоставляется Подрядчиком в период со дня заключения Контракта до подписания документов о приемке выполненных работ.
10.4. В случае если обеспечение гарантийных обязательств представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Информация и документы банковской гарантии должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.
10.5. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно, но при этом должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.6. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
10.7. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть перечислены на счет: р/сч.: 40302810945255000099 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ, Г.ЯРОСЛАВЛЬ БИК 047888001, ИНН 7610070516, КПП 761001001 получатель – ДФ АГОГР (Управление строительства Администрации ГО г. Рыбинск, 150.14.500.0).
10.8. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате, квитанцией (в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка (в случае перевода денежных средств при помощи системы «Банк-клиент»). При оформлении платежного поручения в графе «Назначение платежа» должны быть указаны формулировка «Платеж на обеспечение гарантийных обязательств», номер и дата контракта.
10.9. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику по истечении гарантийного срока, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Подрядчиком в требовании о возврате денежных средств.

11.   Ответственность сторон
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, эта сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, несет иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком,  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику,  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта
11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом  и фактически исполненных Подрядчиком.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 руб. 00 коп., определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  №1042:  1 процент цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
11.6. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа составляет 297 323 руб. 88 коп. в порядке :
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  №1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
11.8. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.9. Общая сумма начисленных штраф за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
11.13. Ущерб, нанесенный третьим лицам в месте выполнения работ по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком. Ущерб, нанесенный третьему лицу из-за некачественно выполненных работ Подрядчиком, возмещается Подрядчиком.
11.14. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан компенсировать последнему убытки, штрафные санкции и т.п., возникшие в результате невыполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

12. Действия обстоятельств непреодолимой силы
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за  частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а так же издание актов государственных органов.
12.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
12.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
12.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедлений известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом сторона должна указать срок, в который предполагает исполнить обязательства по настоящему Контракту. 
13. Порядок изменения, расторжения  Контракта
13.1. Изменение условий Контракта допускается исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
13.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп.
14.3. В случаях возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пп. 14.1, 14.2. Контракта соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
15.  Арбитраж
15.1.Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
16. Особые условия
16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, является действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
16.2. При исполнении условий Контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
16.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 10.10.2020 г., а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения.
16.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 
16.5. К настоящему контракту прилагается и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание.

17. Реквизиты сторон.
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Приложение № 1 
к муниципальному контракту                                                                                                                                                              № 20/35 от 02.06.2020г. 
 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту путей подхода по ул. Волочаевской, на участке от ул. Юбилейной, до ул. Полиграфской, Ярославской обл., г. Рыбинск

1. Общие указания.
Выполнение работ по ремонту путей подхода по ул. Волочаевской, на участке от ул. Юбилейной, до ул. Полиграфской, Ярославской обл., г. Рыбинск. Работы осуществляются в объеме, указанном в проектно-сметной документации (приложение к техническому заданию).
2. Количество (объем) выполняемых работ: 
Подрядчик обязан организовать и координировать работы по ремонту путей подхода. Количество (объем) выполняемых работ, согласно локальному сметному расчету и ведомости объемов работ:

          3. Ведомости объемов работ:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 - с погрузкой в автомобили-самосвалы  - подходы к пешеходному переходу
	1000 м3 грунта
	0,01095
	 

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза
	1 т груза
	15,33
	 

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - подходы к пешеходному переходу
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0438
	 

	4
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	4,818
	 

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,14155
	 

	6
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600
	м3
	143,835
	 

	7
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» (или аналог)  малых типоразмеров или аналогом, толщиной слоя 4 см
	1000 м2
	1,14155
	 

	8
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0,742
	 

	9
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01
	1000 м2
	2,2831
	 

	10
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д
	т
	132,991
	 

	11
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,62
	 

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	5,119
	 

	13
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 - разборка бортовых камней и бетонного основания с погрузкой
	1000 м3 грунта
	0,02092
	 

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза
	1 т груза
	55,327
	 

	15
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1  с погрузкой на автомобили-самосвалы (под БР 100.20.8)
	1000 м3 грунта
	0,0798
	 

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза
	1 т груза
	111,72
	 

	17
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 - щебнем
	100 м3 грунта
	0,375
	 

	18
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600
	м3
	37,5
	 

	19
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,2976
	 

	20
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	2,86
	 

	21
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	286
	 

	22
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	9,715
	 

	23
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	-0,5829
	 

	24
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,1924
	 

	25
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	-57,32
	 

	26
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	49,2952
	 

	27
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	972
	 

	28
	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 5 см - заделка вдоль бортового камня
	100 м2 покрытия
	0,429
	 

	29
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-3,063
	 

	30
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	5,1051
	 

	31
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	1,1791
	 

	32
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	1,0181
	 

	33
	Земля растительная
	м3
	268,482
	 

	34
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной  (Прим приведенная к разметке 1,1-  43,2 м2) - разметка холодным пластиком
	1 км линии
	0,432
	 

	35
	Термопластик
	кг
	-263,5
	 

	36
	Холодный пластик для дорожной разметки, цветной - желтый
	кг
	263,5
	 

	37
	Микросферы стеклянные для дорожной разметки
	т
	0,0086
	 

	38
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной  (Прим приведенная к разметке 1,1- 28,8 м2) - разметка холодным пластиком
	1 км линии
	0,288
	 

	39
	Термопластик
	кг
	-175,7
	 

	40
	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый
	кг
	175,7
	 

	41
	Микросферы стеклянные для дорожной разметки
	т
	0,0058
	 

	42
	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях Г-образных
	1 т рамных конструкций
	0,5124
	 

	43
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	-0,0006
	 

	44
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	-0,0002
	 

	45
	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)
	т
	-0,5124
	 

	46
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,3509
	 

	47
	Опора Г-образная  ОГСГ  6,15 х 6,10 м
	шт
	2
	 

	48
	Закладная деталь фундамента ФМ 0,273 - 2,0 под опору Г-образную
	шт
	2
	 

	49
	Кронштейн «Переход» на опоре
	1 шт.
	2
	 

	50
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т - Кронштейн для дорожных знаков
	т
	0,015
	 

	51
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой 900х900 мм, на желтом фоне ( с флуаресцентной окантовкой), с алмазной пленкой тип "В" - знак 5.19.1
	шт
	4
	 

	52
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой 900х900 мм, на желтом фоне ( с флуаресцентной окантовкой), с алмазной пленкой тип "В" - знак 5.19.2
	шт
	2
	 

	53
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	1,053
	 

	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза
	1 т груза
	1,053
	 

	55
	Устройство основания под фундаменты гравийного
	1 м3 основания
	0,078
	 



3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:
Подрядчик самостоятельно обеспечивает работы необходимым количеством материалов, оснасткой и приспособлениями.
Подрядчик оформляет разрешение на выполнение земляных работ в МБУ «Управление городского хозяйства».
Подрядчик выполняет организационные и подготовительные работы для выполнения работ по ремонту путей подхода по ул. Волочаевской, на участке от  ул. Юбилейной, до ул. Полиграфской.
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме в указанные сроки.
Подрядчик во время производства работ обеспечивает соблюдение правил и норм действующего законодательства, регламентирующих данный вид деятельности.
После завершения работ по ремонту путей подхода подрядчику необходимо выполнить исполнительную съемку в М 1:500 и  сдать в департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск, в т.ч. в электронном виде и предоставить муниципальному заказчику. 

4. Требования к применяемым оборудованию и материалам:
Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.
Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов.


5. Сроки выполнения работ:
Срок выполнения работ – до 15.09.2020 г.
Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

6. Правила контроля и приемки работ:
После выполнения работ оформляется Акт приемки выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и Муниципальным заказчиком.

7. Гарантия исполнителя работ:
Подрядчик должен гарантировать: надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Срок гарантии на выполненные работы 5 (пять) лет со дня подписания двухстороннего акта о приемке работ.
В случае возникновения в течение гарантийного срока у Муниципального заказчика замечаний Подрядчик обязан устранить поступившие замечания за свой счет в сроки, указанные Муниципальным заказчиком.




	
	Начальник  Управления строительства
	            Директор ООО «ТСС»  

	
_________________________ Г.И.Киреев
	             
     __________________В.Ш. Мухаммадиев

	 м.п.
	               м.п. (при наличии)





Приложение к Техническому заданию


Проектно-сметная документация* 

* - размещена  на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru отдельными документами.


